COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

N. REP.

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E

ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO

CASERMA CARABINIERI
(O] [ T CUP D42C21000120006
L'anno duemila..................... ,ilgiorno ..........oeeeeen... ,delmesedi .c.cccccenvennnn..... ,

presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria.

F Y= 0| (- W 1 = S PP PO PPPPPPPPON ,

Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa,

nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti,

d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

L LA i, .uitittiiie ettt ettt e e e et eeeeeeeaateeeeeeeeeeaanbbeeeeeeeeeaanbrrreeeeeeeaanrrrreeaaaaaan ,

NALO/A @ oo sl e ,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme con sede legale in Rivanazzano Terme

(PV) Piazza Cornaggia n. 71 codice fiscale e partita IVA 00485130181 che rappresenta

nella sua QUAIITA i ...eeeeeiiiiiiiiiee e e e e di seguito nel

presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice o Comune”.

LA SIG.  orreereeeseeesesseesssesssesessees s es e eeeaessees e es e eesese et s eeeeeeees e st e e se st st aneeas ,

=) (o) = T N PO | O ,




residente @ ......coooeeiieiiiiiiiiiiiieeeieeanna, LNVIA e, N P

nella sua qualitd di ..cooeeiiiiiiiiiiieees ,_munito dei necessari poteri di

rappresentanza, come risulta da Certificato della Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura di ....ccoooeeeeeiiiiinnnnneee. in data  .....occcceeiiiiiinnnnnen. dell'Impresa
.............................................. , con sede legale in  ..cccceeiciiiiienn..,  Via
..................................... , n. C.F./P.IVA

............................................................................ , di seguito nel presente atto denominato

“appaltatore” comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io segretario

sono personalmente certo.

PREMESSO

— che con deliberazione della Giunta Comunale in data , € stato

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista

studio Vecchi ed Associati societa di Ingegneria SRL, nella persona dell'lng.

Gianalberto Vecchi nellimporto di euro 500.000,00, di cui netti euro 353.000,00 per

lavori da appaltare;

— che, a sequito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.

120/2020 e s.m.i. e risultata aggiudicataria I'Impresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del ...........%
(et e e e e e ). L'importo di aggiudicazione risulta essere di
eUr0........ccuun.... , comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
pari ad euro ;

— che in data .............ooeelll € stata sottoscritta dal Responsabile unico del

procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla

permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;




TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto seque:

ARTICOLO 1 — OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce allimpresa

..................................................................................................................... 'appalto dei

lavori di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED

IMPIANTISTICO CASERMA CARABINIERI.

2. L'lmporto contrattuale — tenuto conto dell'offerta presentata — ammonta ad

(=10 [ (o T , da assoggettasi ad I.V.A., ed & da intendersi a corpo, secondo

quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente

contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 — ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) dgli elaborati grafici progettuali [e le relazioni generali e specialistiche facenti parte

del progetto esecutivo;

d) [lelenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il cronoprogramma.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,




inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione in merito.

ARTICOLO 3 — TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 (centoottanta) giorni, naturali e

consecutivi, cosi come indicato nel cronoprogramma presentato dall’appaltatore in sede

di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una

penale pari allun per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e

comungue complessivamente non superiore al 20%, ai sensi dell’art. 1.4.4 del CSA.

2. La penale & comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dellappaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse delll Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’appaltatore.

4. Sullistanza di disapplicazione della penale decide I’Amministrazione Aggiudicatrice

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

I'organo di collaudo, ove costituito.

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento pud

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.




6. Per le specifiche modalita e termini di collaudo o rilascio di CRE si fa espresso

richiamo a quanto previsto dall’art. 1.11.4 del CSA.

7. Con riferimento all’inizio lavori si richiama espressamente quanto previsto dall’art.

1.4.1 del CSA e quanto dichiarato dall’'aggiudicatario in sede di gara.

ARTICOLO 4 — PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO — INTERESSI

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei

termini_e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L’'appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 30 %

dell'importo contrattuale netto secondo quanto previsto dall’art. 1.5.2 del CSA.

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

limporto dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale o non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I'’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini_indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in




occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 5 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, & stata costituita mediante .............ccocccoiiiiiiiiiiiii n.
...................................................... emessa da
......................................................... indata ........................per un importo di
UID .ttt ettt ettt e st e ettt e sttt e stteesste e st e e aneeesntee st e aneeeaneeesnteesnneeeneeenneeeas

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta del’ Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

allappaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per 'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al




pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all’appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

ARTICOLO 6 — ASSICURAZIONI PER | RISCHI DI ESECUZIONE

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dellart. 1.3.4 del CSA per un importo di €

.............................................. al fine di tenere indenne I’Amministrazione

Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati — salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o

cause di forza maggiore — e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro ...............ceeeunnn.... ] non

inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7 — GARANZIE PER VIZI E DIFFORMITA’ OPERE

1. Con riferimento alla garanzia per vizi e difformita dellopera ed alla garanzia

decennale per gravi difetti dellopera, in ordine ad obblighi e responsabilita

dell’Appaltatore, si opera rimando alle disposizioni di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669

codice civile e si stabilisce inoltre quanto segue:

- L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei




lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli

prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano

rivelato difetti o inadeguatezze.

- Se l'appaltatore contesta |'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al

responsabile del procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto,

si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

- Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare

che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.

2. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico

dell'appaltatore, in caso contrario |'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di

quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi

altro indennizzo o compenso

ARTICOLO 8 — PIANO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore si impegna a redigere nei termini previsti da capitolato speciale

d’appalto ed a presentare al Comune eventualmente il piano integrativo del piano di

sicurezza nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza, di

cui & complementare, formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati. L'Appaltatore € tenuto alla scrupolosa osservanza, senza riserve

od eccezioni, dei piani di sicurezza, e deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori

gli_aggiornamenti alla documentazione sopra elencata, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora,




costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA E ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

1. L’ appaltatore &€ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L’'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105

comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

4. |’appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di gara in ordine a

quanto stabilito dalla L. n. 68/1999.

ARTICOLO 10 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L’Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la

comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Igs. n. 159/2011 nei

confronti dell’appaltatore.

ARTICOLO 11 — RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.Igs. n.

50/2016.



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori esequiti € del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalita

previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere

alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la sequente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

4. Il Comune inoltre ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e comunque, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei

lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo

legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale; e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo,

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non

rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratio e allo scopo dell'opera; k)

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92 comma 1 lettera e€) D.Lgs. 81/2008; i) perdita, da parte dell'Appaltatore,

dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
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sanzionatorie o cautelari che inibiscano |la capacita di contrattare con la Pubblica

Amministrazione; j) altre cause di risoluzione previste dalla normativa vigente in

materia.

ARTICOLO 12 — DOMICILIO

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, I'appaltatore

elegge dOMICIlIO PrESSO  iiuuuuiiiiiiiiiiiiie e et e e e e e et ieiiieeeeeeeeeessunnaeeeeeeesssnnnaaaaeeees , ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 13 — MODALITA DI PAGAMENTO

1. | pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale attualmente Banca

Popolare di Sondrio S.r.l. a mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui al

vigente regolamento comunale di contabilita, e sono subordinati all’acquisizione della

regolarita contributiva (DURC), alla verifica ex art. 48bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602.

2. L’'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 15 sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto

di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione

Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi all Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

11




dall’appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al Comune di Rivanazzano Terme, “codice univoco ufficio” UFADZ9 e con

liguidazione a 30 gg. dalla ricezione della fattura, nel rispetto di quanto previsto dall’art.

1.5.2 del CSA. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia

di scissione dei pagamenti, I’Amministrazione versera direttamente all’Erario I'lVA applicata

dall’appaltatore sulla fattura.

ARTICOLO 14 — ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell’'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’appaltatore sara

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione secondo quanto previsto dall’art.

1.5.1 del CSA sullimporto contrattuale verra recuperata progressivamente in

occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla

norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori.

5. L'esecutore decade dall’anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede
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secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi_al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016 s.m.i..

ARTICOLO 15 — OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA

DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,

convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni

alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del

contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o0 a saldo i signori
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5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse PUbDIIChE: ... oo e e,

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di

cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita.

7. Il Codice CIG rilasciato dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici &

ARTICOLO 15 — VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e

con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli

materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al

prezzo, rilevato nellanno di presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto

previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui

all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022. In tal caso si

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
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cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel

limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

ARTICOLO 17 —- CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura

di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio &€ quello di Pavia.

ARTICOLO 18 — CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBAPPALTO

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione delllAmministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo

105, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal

Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 — INCOMPATIBILITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L’appaltatore dichiara con la sottoscrizione ed accettazione del presente contratto,

ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d'affari o d’incarico

professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinita entro il quarto grado con la
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controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e

che inoltre non si & occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico

per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione

del rapporto di lavoro;

c) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilitd con I'incarico oggetto del

presente atto alla stregua delle norme di legge.

2. L’'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune I'eventuale

insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilita sopra richiamate. Fatta salva

I'eventuale responsabilita di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la

violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sara in facolta del Comune, al

verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453

e ss. del c.c.. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti

dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai

sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme vigente. Entrambi i documenti sono

consultabili e scaricabili dal sito https://www.comune.rivanazzanoterme.pv.it, sezione

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali

“sotto sezione di secondo livello “Atti generali”. Le violazioni delle disposizioni in essi
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contenuti potranno comportare a seconda della gravita della violazione la risoluzione o

la decadenza del rapporto.

ARTICOLO 20 — SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonche i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell'ufficio presso cui & stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

ARTICOLO 21 — DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

DEI DATI Al SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la

firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali,

nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla

comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati

stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalitd connesse e

conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, I'’Appaltatore viene nominato dal Comune di

Rivanazzano Terme quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarita

dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed

unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo,

ossia per [laffidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
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FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASERMA CARABINIERI".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce

linsorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L’'appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

poOsSsesso € comungue a conoscenza, anche tramite |'esecuzione del contratto, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. ’appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e

risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che I'Appaltatore

sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 22—- NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,

n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente, nonché la normativa vigente di settore, con
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particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni di attuazione, il CSA.

ARTICOLO 23 — CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto stipulato in modalita elettronica & stato da me Segretario Comunale

Rogante redatto su supporto informatico non modificabile, del quale ho dato lettura alle

parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volonta e

insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con

modalita di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005

n.82, valide alla data odierna.

Dopo di che io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle

parti.
IL COMUNE [ D —— in modalita digitale
L'IMPRESA F.to in modalita digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Francesco MATARAZZO in modalita digitale

19




