



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

Prot. n. 4516

ESITO GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CONCENTRICO URBANO, COMPRESO IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI COMUNALI (ART. 79 D.LGS. 163/2006.)

SI RENDE NOTO CHE

IN DATA 24.05.2011 è stata aggiudicata la procedura negoziata per i lavori in oggetto;

METODO: procedura negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 D.Lgs. 163/2006, determinato mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, di Euro 299.566,38, di cui Euro 4.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza.

HANNO PRESENTATO OFFERTA i seguenti concorrenti:

- 1) COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI ZANDALASINI G. & C. S.n.c. con un ribasso unico del 6,15 % (seivirgolaquindicipercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 2) EUROSTRADE S.R.L. con un ribasso unico del 23,50 % (ventitrevirgolacinquantapercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 3) BIAGI ADELIO con un ribasso unico del 13,13 % (tredicivirgolatredicipercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 4) PECORA S.p.a. con un ribasso unico del 15,16 % (quindicivirgolasedicipercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 5) D.R.A. DEMOLIZIONI RECUPERO AMBIENTALE S.R.L. con un ribasso unico del 7,21 % (settevirgolaventunopercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 6) BROGIOLI srl con un ribasso unico del 20,751 % (ventivirgolasettecentocinquantunopercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 7) VI.COS. srl con un ribasso unico del 18,75 % (diciottovirgolasettantecinquipercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 8) VERNETTI con un ribasso unico del 16,80 % (sedecivirgolaottantapercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 9) CAFFU' S.r.l. con un ribasso unico del 21,12 % (ventunovirgoladodicipercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 10) MARETTI STRADE srl con un ribasso unico del 24,53 % (ventiquattrovirgolacinquantatrepercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 11) IMPRESA LERTA & C. con un ribasso unico del 26,67 % (ventiseivirgolasessantasettepercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 12) I.C.E.S. srl con un ribasso unico del 18,25 % (diciottovirgolaventicinquepercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 13) MATTI S.p.a. con un ribasso unico del 21,00 % (ventunopercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;
- 14) TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE SRL con un ribasso unico del 41,00 % (quarantunopercento), sull'importo a base d'asta di € 299.566,38 di cui € 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE SRL, Strada per Retorbido, con un ribasso del 41,00% sull'importo di € 299.566,38 per un consequenziale importo pari ad € 174.384,17 (€ 295.566,38 quale importo a base d'asta soggetto a ribasso - € 121.182,21 quale ribasso d'asta del 41,00 % sull'importo a base d'asta), più € 4.000,00 quale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 178.384,17 (euro centosettantomilatrecentottantaquattro/17) più Iva 20 %.

CONTRATTO: in fase di perfezionamento;

TEMPO DI REALIZZAZIONE: giorni 150 (centocinquanta) dal verbale di consegna lavori;

DIREZIONE DEI LAVORI – Geom. Massimo Giubasso;

COORDINATORE DELLA SICUREZZA : Geom. Massimo Giubasso;

RESPONSABILE SICUREZZA DI CANTIERE : Geom. Giorgio Traversa.

Della presente è data **COMUNICAZIONE**

- a mezzo affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- alle ditte partecipanti (informate della possibilità di scaricare dall'Albo Pretorio on line il presente avviso e la determina di aggiudicazione definitiva) , facendo constare che la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e sarà restituita, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
- alla Direzione Lavori.

Dalla Residenza comunale, li 27.05.2011



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Franco CUNEO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Cuneo", written over a horizontal line.